

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TB/RD/2024/181/RD** číslo smlouvy objednatele:

**Název Díla: Oprava místních komunikací č. parc. 4579 část, 1845, 4559 část
v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou**

Oprava místních komunikací II-2025 v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Pěčín
Sídlo: č.p. 207, 517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Zastoupený: Miroslav Petr, starosta

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00275221

DIČ: CZ00275221

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:
obec@pecin.cz.

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh dle této smlouvy: č.p. 207, 517 57 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Petr (tel. 604 233 214, starosta@pecin.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Miroslav Petr (tel. 604 233 214, starosta@pecin.cz)

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo stavby zhotovitele: **RDPP**

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur: viz kontakt na faktuře

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:

STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Ing. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti (tel. 602 554 039, vlasta.svobodova@strabag.com)

Lukáš Sokol - vedoucí obchodně technického úseku oblasti (tel. 731 071869, lukas.sokol@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: +420 606 604 857, e-mail: milos.cvejn@strabag.com)

Ing. Lukáš Trnka –stavbyvedoucí (tel. 737 191 672, lukas.trnka@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357), Zdeněk Růžička – stavbyvedoucí (tel. 721 848 304)

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele Dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. IV a čl. V této smlouvy
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí: **Oprava místních komunikací č. parc. 4579 část, 1845, 4559 část v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou (dále jen „Dílo“).**
3. Rozsah Díla a podmínky zhotovení Díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu ze dne 18.11.2024, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
4. Plnění nad rámec rozsahu Díla bude realizováno v souladu s čl. IV.

Čl. III

Termíny realizace Díla a místo realizace Díla

1. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést Dílo ve sjednané době a to:
Termín realizace: **březen 2025 – červen 2025**
2. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje dokončit a předat Dílo v termínu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostoje vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. Nevhodné klim. podmínky pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN
4. V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v realizaci Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
V případě posunutí termínu zahájení realizace Díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
5. Místo realizace Díla: **Pěčín**

Čl. IV

Cena Díla

1. Cena Díla je zpracována podle kalkulace Zhotovitele, nejvýše přípustná a činí:

Stavební práce	2 591 461,67 Kč
Cena bez DPH	2 591 461,67 Kč
DPH 21%	544 206,95 Kč
Cena včetně DPH	3 135 668,62 Kč

2. Cena Díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

3. Pokud bude v průběhu realizace Díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu Díla dle čl. II odst. 3 této smlouvy, a to buď na žádost Objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, a nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS CZ a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o Dílo.

Čl. V

Platební podmínky, fakturace

1. Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce, na základě daňového dokladu-faktury, po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Soupise provedených prací a dodávek potvrzený Objednatelem i Zhotovitelem. Zálohy nebudou poskytovány.
Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. I. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. I. této smlouvy.
2. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
3. Při prodlení Objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny Díla atd. o více než 60 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

Čl. VI

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů.
2. Stavební deník bude po celou dobu realizace Díla přístupný pro Objednatele na jeho vyžádání.
3. Pokud Objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

Čl. VII

Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další Zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace Díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení Díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora

uvedenému prodlení ze strany Objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště Objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.

2. Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci Díla.

Čl. VIII Realizace Díla

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
3. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
4. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.
5. Pokud bude Zhotoviteli před realizací Díla nebo v průběhu realizace Díla předána Objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy, nebo Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace Díla zjistí, že Dílo dle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli (před naceněním Díla) nebude možné zrealizovat), Zhotovitel dle odst. IV.3 ocení a Objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle Objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné Zhotovitelem, nutné provést nad rámec Díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy.
6. V případě, že Dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této smlouvy (a to buď jako Dílo samostatné, anebo jako součást jiného Díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. IX Provedení Díla a přejímací řízení

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dokončením Díla a předáním Díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení Objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
3. O předání a převzetí Díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem je Dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.

- 4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí Díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí Díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Čl. X

Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost Díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet následující den po protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků. Pokud Dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
 - a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách, nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatelem.
3. Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
5. Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen do 10 dnů od doručení reklamace oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nese Objednatel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po

doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

Čl. XI Sankce

1. Pro případ prodlení Objednatele s platbami dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.

e) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.

f) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s návrhem smlouvy a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokazuje předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatel. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn po celou dobu provádění díla až do okamžiku

Odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistné smlouvy, k omezení rozsahu pojistných rizik, ke snížení stanovené minimální výše plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo dle podmínek tohoto ustanovení smlouvy. V případě porušení závazku udržovat po celou dobu provádění díla až do řádného předání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení pojištění dle tohoto bodu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den porušení závazku uvedeného v tomto bodu.

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu stavby zhotovitel.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3.

2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva o Dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy.

5. Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení Zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy

i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost Zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání Zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, Zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat Objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o Dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu Díla, ceny Díla a/nebo termínů provádění Díla, realizovaného podle této smlouvy.

6. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 18.11.2024

7. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
9. Veškerá praxe smluvních stran, jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách a v případných dodatcích. Smluvní strany prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejich příloh nevyplývají.
10. Tato smlouva a její přílohy obsahují úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
11. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s platnými českými právními předpisy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel, který se současně zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění této smlouvy také Zhotoviteli. Ujednání dle tohoto odstavce se neužijí v případech, kdy české platné právní předpisy nevyžadují uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Ing. Radek
Novotný

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Ing. Vlasta
Svobodová

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Ing. Miloš
Cvejn

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2024.12.17 10:53:22
+01'00'

Podepsal Ing. Vlasta Svobodová
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodová, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/1041,
email=vlasta.svobodova@strabag.com
Datum: 2024.12.16 19:45:02 +01'00'

Podepsal Ing. Miloš Cvejn
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,
email=milos.cvejn@strabag.com
Datum: 2024.12.16 13:08:22
+01'00'

Objednatel:

Miroslav
Petr

Miroslav Petr, starosta

Digitálně podepsal
Miroslav Petr
Datum: 2024.12.12
08:18:04 +01'00'

Rekapitulace stavebních objektů

Oprava místních komunikací č. parc. 4579 část, 1845, 4559 část v k.ú. Pěčín u
Rychnov nad Kněžnou

Opravy MK parc. Č. 4579	1 379 691,18 Kč
DPH (21 %)	289 735,15 Kč
Celkem cena vč. DPH	1 669 426,33 Kč
Opravy MK parc. Č. 1845	915 070,37 Kč
DPH (21 %)	192 164,78 Kč
Celkem cena vč. DPH	1 107 235,15 Kč
Opravy MK parc. Č. 4559	296 700,12 Kč
DPH (21 %)	62 307,03 Kč
Celkem cena vč. DPH	359 007,15 Kč
Celkem cena bez DPH	2 591 461,67 Kč
DPH (21 %)	544 206,95 Kč
Celková cena včetně DPH	3 135 668,62 Kč

V Hradci Králové dne 18.11.2024

Za STRABAG a.s. (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Č.2 - KN 4579

Místo:

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Zadavatel:

Obec Pěčín

Uchazeč:

#ODKAZ!

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

A3G PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Toms

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 379 691,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 356 085,78

D 1 Zemní práce

1 649,48

15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,000	117,82	1 649,48
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				

D 5 Komunikace pozemní

1 329 666,75

13	K	564861011	Podklad ze šterkodtrě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	14,000	272,93	3 821,02
PP			Podklad ze šterkodtrě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011				

4	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 404,480	322,52	452 972,89
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111				

VV			plocha*1,045		1 404,480		
VV			Součet		1 404,480		

14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	14,000	777,01	10 878,14
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111				

5	K	567532112	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl do 1000 m2	m2	1 512,000	99,48	150 413,76
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP			Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vřícením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567532112				
VV			plocha*1,125		1 512,000		
VV			Součet		1 512,000		

6	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42.5MPa	t	40,824	3 656,27	149 263,57
PP			cement portlandský směsný CEM II 42.5MPa				

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"odhad 5% pojiva (22,5 kg/m ²) - bude upraveno (podíl a druh) dle výsledku PZ" plocha*1,125*0,027					
VV		Součet					
7	M	58344171	šetrkodř frakce 0/32		40 824		
PP		šetrkodř frakce 0/32					
VV		"odhad 40% kameniva (180 kg/m ²) - bude upraveno dle výsledku PZ" plocha*1,125*0,18					
VV		Součet					
8	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	t	272,160	513,54	139 765,05
PP		Postřik infiltrační P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112					
VV		plocha*1,125					
VV		Součet					
9	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m2	1 512,000	19,59	27 513,76
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109					
VV		plocha*1,045					
VV		Součet					
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 404,480	246,43	331 201,92
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111					
VV		555+775+14					
VV		Součet					
D	998	Přesun hmot					
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	312,984	79,14	24 769,55
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN4	Inženýrská činnost					
12	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	23 605,40	23 605,40
PP		Ostatní zkoušky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
VV		"Přikazní zkouška" 1					
VV		Součet					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Č.5 - KN 1845

Místo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Zadavatel: Obec Pěčín
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: A3G PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Martin Toms

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

915 070,37

D HSV Práce a dodávky HSV

891 464,97

45 307,40

D	1	Zemní práce		m2	380,000	119,23	45 307,40
23	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m,

tloušťky vrstvy 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154114

"materiál po frézování bude využit v místě" 380

Součet

Online PSC

VV Plochal

844 507,90

D 5 Komunikace pozemní

4	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 112,925	322,52	358 940,57
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuťnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnutí tl. 60 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111

(Plochal+Plochal)*1,045

Součet

Online PSC

VV

5	K	567532112	Recyklace podkladu za studena na místě - promísění s pojivem, kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl do 1000	m2	770,625	99,48	76 661,78
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísění rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťnutím a vhlčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhuťnutí přes 220 do 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567532112

Plochal*1,125

Součet

Online PSC

VV

6	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	20,807	3 656,27	76 076,01
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa

Součet

Online PSC

VV

8	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 150,625	42,22	48 579,39
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112

Online PSC

VV

PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Plochal "plocha oprav dle TP 82 - předpoklad 20% plochy"					380,000		
VV			Plochal*1, 125					770,625		
VV			Součet					1 150,625		
9	K	573211109	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2				m2	1 112,925	19,59	21 802,20
PP			Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109							
VV			(Plochal+Plochal)*1,045							
VV			Součet					1 112,925		
								1 112,925		
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř: I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				m2	1 065,000	246,43	262 447,95
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř: I, po zhuštění tl. 40 mm							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111							
VV			685					685,000		
VV			Plochal					380,000		
VV			Součet					1 065,000		
D		998	Přesun hmot							
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				t	20,837	79,17	1 649,67
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
D		VRN4	Inženýrská činnost							23 605,40
12	K	043194000	Ostatní zkoušky				kpl	1,000	23 605,40	23 605,40
PP			Ostatní zkoušky							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000							
VV			"Příkazní zkouška" 1							1,000
VV			Součet							1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
Č.6 - KN 4559

Místo:
Pěčin u Rychnova nad Kněžnou

Zadavatel:
Obec Pěčin

Uchazeč:
#ODKAZ!

Datum:
#ODKAZ!

Projektant:
A3G PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Toms

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 700,12

Práce a dodávky HSV

296 700,12

32 717,19

D	HSV						
D	1	Zemní práce					
17	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	21,938	280,45	6 152,51
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203		21,938		
VV			plochaACO*1,125*0,3		21,938		
VV			Součet				
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,750	785,27	2 944,76
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103		3,750		
VV			"Trubní propust" 5*1,5*0,5		3,750		
VV			Součet				
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,688	124,64	3 201,75
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
VV			odkop+rýh		25,688		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	256,880	10,52	2 702,38
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			"dle možnosti dodavatele - předpoklad do 20km" (odkop+rýh)*10		256,880		
VV			Součet				
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	46,238	230,15	10 641,68
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	181951112	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/1171201231 (odkop+ryh)*1,8 Součet	m2	46,238 46,238	96,74	7 074,11
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 plochaACO*1,125 Součet				
D 5							
13	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	73,125	294,39	46 545,10
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011 plochaACO*1,125 Součet				
16	K	564910511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	67,925 73,125	73,55	4 995,88
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564910511 plochaACO*1,045 Součet				
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,000	308,03	20 021,95
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111 65 Součet				
D 9							
33	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	26 545,41	201 298,50
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919441221				
31	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	7,000	3 771,85	26 402,95
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919551116				
32	M	28614472	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 800x600mm SN10	m	12,000	6 675,21	80 102,52
			PP				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919551116				
34	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	100,000	294,48	29 448,00
			PP				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902203				
26	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	6,000	1 015,03	6 090,18
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008113				
27	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	1,500	4 109,35	6 164,03
			Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Online PSC		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311 2*2,5*0,3*1 Součet		1,500 1,500		
D	997		Přesun sutě				13 448,10
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,930	202,12	3 219,77
PP	Online PSC		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 "Propustek" 15,93 Součet		15,930 15,930		
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	302,670	5,84	1 767,59
PP	Online PSC		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 sutbet*19				
30	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	15,930	531,12	8 460,74
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 sutbet				
D	998		Přesun hmot		15,930		
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,993	79,17	2 691,23
PP	Online PSC		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				