
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 REKONSTRUKCE JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

1 Požární zbrojnice Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 751 248

Z PSV celkem 4 579 213

R M práce celkem 676 500

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 11 006 961

HZS 0

ZRN+HZS 11 006 961 Ostatní náklady neuvedené 0

11 006 961 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

11 006 961 Kč

2 311 462 Kč

0 Kč

0 Kč

13 318 423 Kč
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet : 1

1 Požární zbrojnice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 225 894 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 516 230 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 984 089 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 265 946 0 0 0 0

5 Komunikace 505 975 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 151 812 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 662 476 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 147 630 0 0 0 0

8 Trubní vedení 248 280 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 123 000 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 48 932 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 470 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 73 699 0 0 0 0

98 Demolice 1 693 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 622 688 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 81 831 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 314 523 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 307 500 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 430 500 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 944 482 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 300 674 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 137 969 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 1 163 316 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 92 681 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 177 150 0 0 0

781 Obklady keramické 0 72 206 0 0 0

782 Konstrukce z přírodního kamene 0 556 382 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 676 500 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 145 435 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 751 248 4 579 213 0 676 500 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 91,92 487,10 44 774,23

76,08

15,84

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 91,92 341,40 31 381,49

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 91,92 210,40 19 339,97

4 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 91,92 118,40 10 883,33

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 69,72 1 109,50 77 354,34

38,04

31,68

6 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 350,30 102,80 36 010,33

350,30

7 pc Výsadba zeleně ks 5,00 1 230,00 6 150,00

Celkem za 1 Zemní práce 225 893,68

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 271521111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3 87,50 1 305,10 114 196,25

87,50

9 273311126U00 Základ deska prostý beton C20/25 m3 17,99 3 468,60 62 407,05

17,99

10 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,90 34 722,90 31 236,72

0,90

11 274313611R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) vč bednění m3 78,35 3 936,00 308 389,54

78,35

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 516 229,56

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 310239411R00 Zazdívka otvorů cihlami na MC m3 9,67 5 159,90 49 898,81

5,51

1,04

3,12

13 311238218R00 Zdivo keram tvarovky  P 10 na MVC 5 tl. 44 cm m2 1,88 1 995,10 3 740,81

1,88

14 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí  (C 20/25) m3 75,89 3 856,10 292 656,78

74,03

1,87

15 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 317,72 669,20 212 618,22

291,40

26,32

16 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 317,72 500,00 158 860,00

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 9,11 43 136,10 392 883,60

9,11

18 342248109R00 Příčky keramické  na MVC 5 tl. 8 cm m2 21,12 576,30 12 171,46

21,12

19 342248114R00 Příčky keramické na MVC 5 tl. 14 cm m2 21,44 767,60 16 457,34

21,44

20 342261211RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm +nátěr m2 85,80 1 143,90 98 146,62

65,40

20,40

21 342261213R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm +nátěr m2 36,98 1 173,50 43 390,16

36,98

22 342262112R00 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm nátěr m2 78,84 1 415,80 111 621,67

78,84

0,5*4,70*4*2+0,4*4,70*4

příst:2,40*4,25*2

příst:8,70*4,25

2,np:12,50*2,00+(4,50+4,00)*2,00+3,80*2,80+7,00*2,80+2,00*3,30

75,90*120*0,001

1,np:(4,90+0,60+1,10)*3,20

1,np:(3,90+2,80)*3,20

1,np:4,50*3,00*2+1,60*3,00+3,50*3,00*2+4,20*3,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

pro pasy+drenáž:(12,40+19,30)*2*01,00*1,20

kolem st části-pro drenáž:(14,20+12,20)*0,50*1,20

(11,40*2+10,40*2+2,00*2+0,50*2+6,70*2)*4,70

38*16,00-18,30*11,35-10,00*5,00

přístavba:10,00*17,50*0,50

17,30*10,40*0,10

17,30*10,40*5,00*0,001

přístavba:(11,40+17,30)*2*0,75*1,82

drenáž:0,50*1,20*(12,40+19,30)*2

0,50*1,20*(14,20+12,20)*2

1,np:3,50*3,50*0,45

1,10*2,10*0,45

2,10*2,10*0,45+1,20*2,10*0,45

2,np:3,75*0,50

přístavba:(11,40*4,70*2+1,00*4,70*2+6,70*4,70)*0,50

0,50*0,50*4,47+0,40*0,40*4,70
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

23 342264021R00 Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., závěs +vest 

svítidla+nátěr m2 36,00 1 017,30 36 622,80

36,00

24 342264031RT4 Podhled sádrokartonový dřevěná konstr. rychlozávěs +nátěr m2 179,00 733,10 131 224,90

166,40

12,60

25 S1 D+M Stěna S1 m2 131,86 1 414,50 186 521,63

131,86

26 S2 D+M Stěna S2 m2 91,86 2 583,00 237 274,38

9,96

33,30

48,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 984 089,19

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 43 Schodiště z kamene kompletní,š 1,20m 18x 180/270 m DVČ 21,60 12 312,30 265 945,68

21,60

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 265 945,68

Díl: 5 Komunikace
28 56 Obsyp objektu +obrubník-ok chodník m2 29,70 307,50 9 132,75

29,70

29 591050010RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý dlažba 

přírodní tloušťka 8 cm m2 255,00 1 948,40 496 842,00

255,00

Celkem za 5 Komunikace 505 974,75

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
30 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková+malba m2 327,69 397,30 130 191,04

27,39

119,46

12,48

11,96

35,36

41,60

32,67

46,77

31 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady m2 75,60 286,00 21 621,03

19,20

19,90

2,37

22,97

11,16

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 151 812,07

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
32 622421408RU5 Zateplovací systém miner tl. 150 mm se silikonovou omítkou 

probarvenou+lešení m2 218,62 2 398,50 524 355,51

60,66

-3,40

75,54

64,10

-12,60

47,52

-13,20

33 622421551R00 Zateplovací systém  soklový polystyren 50 mm m2 49,00 1 146,40 56 173,60

(1,48+1,62)*2*1,80

sáv čast:

P S:11,20*3,70+(11,20+4,20)/2*2,40+3,10/2,10/2

-1,00*1,70*2

PJ:11,20*4,80+(11,20+4,20)/2*2,40+3,00*2,20/2

PV:13,20*3,60+13,20*0,70/2+4,60*2,60

-3,50*1,20-3,50*2,40

PZ:13,20*3,60

(1,80+2,80)*2*2,00+1,00*1,50

(2,75+2*0,60)*0,60

2,np:(2,27+3,36)*2*1,80+1,50*1,80

1,np:(2,10+2,05)*2*3,30

(8,10+10,00)*2*3,30

(2,00+2,80)*2*1,30

(1,80+2,80)*2*1,30

(4,40*2+1,915)*3,30

-2,00*2,40-3,50*2,40

(1,60+4,90)*2*3,20

(2,20+2,75)*2*3,30

2,np:7,20*3,00*2+3,57*1,00

1,np:(2,00+2,80)*2*2,00

(11,40+18,30)*2*0,50

21*7,00+12*8,00/2+10*6,00

12,20*1,00*2+17,80*0,50

5,00*4,24*3-5,00*1,00*3

1,20*18

S5:(4,50*2+3,80)*13,00

S6:3,00*4,20

přístavba:(10,00*2+0,80*3+0,60*2+6,80+0,70)*4,24

1,20*4,15*2

5,60+5,80+14,90+3,70+6,00
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

49,00

34 622422221R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % 

+nátěr+lešení-věž m2 156,00 525,30 81 946,80

156,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 662 475,91

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
35 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) m3 4,05 4 274,30 17 310,92

4,05

36 631315711RT3 Mazanina drátkobeton C30/35 Svýztuží 20kg/m3 m3 17,99 4 723,20 84 979,81

17,99

37 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 4,05 2 804,40 11 357,82

4,05

38 632451221R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 164,40 206,70 33 981,48

164,40

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 147 630,03

Díl: 8 Trubní vedení
39 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 113,80 236,20 26 879,56

113,80

40 pc Přípojka splašk kanalizace m 45,00 4 920,00 221 400,00

Celkem za 8 Trubní vedení 248 279,56

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
41 pc D+M Krb kompl 1,00 123 000,00 123 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 123 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
42 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 389,90 125,50 48 932,45

290,30

99,60

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 48 932,45

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
43 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 291,00 94,40 27 470,40

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 470,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí
44 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 18,29 756,50 13 836,99

6,60

1,32

6,59

3,78

45 965042241RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 24,64 2 046,80 50 441,34

24,64

46 965043441RT5 Bourání rýh v podlahách vč podkl betonu pro ZTI vč řezání m3 0,45 1 691,30 761,09

0,45

47 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken vč parapetů m2 19,25 172,90 3 327,63

14,23

5,02

48 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 16,00 196,20 3 139,20

16,00

49 968062559R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2 m2 21,00 104,40 2 192,40

21,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 73 698,65

Díl: 98 Demolice
50 981011311R00 Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 10 %, MVC stávající 

vstup do pož zbrojnice m3 12,74 132,90 1 693,15

12,74

0,30*0,10*15,00

1np:4,50+81+5,60+5,80+14,90+3,70+17,50+143,20+8,10+6,00

2,np:8,50+8,20+7,60+5,00+14,90+19,50+14,50*2+2,10+4,80

(12,40+19,30)*2+(13,20+12,0)*2

P2:81,00*0,05

P1:17,30*10,40*0,10

P2:81,00*0,05

P1:3,70+17,50+143,20

1,30*2,80*3,50

1,np:2,10*2,10+1,20*2,10+0,50*1,00*2+3,00*2,10

2,np:1,10*1,70*2+1,10*1,16

1,np:1,00*2,00*8

3,50*2,50+3,50*3,50

st zbrojnice-1.np:11,00*3,00*0,20

(2,80+1,60)*3,00*0,10

4,80*3,00*0,15+1,50*3,00*0,15*2+1,465*3,00*0,25+1,915*2,30*0,45

3,50*2,40*0,45

1,np:12,20*10,10*0,20

stáv jící základy:(13,30+11,20)*2*1,00

3,00*13,00*4
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

Celkem za 98 Demolice 1 693,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
51 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 917,07 679,00 622 687,74

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 622 687,74

Díl: 711 Izolace proti vodě
52 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná vč dod hydroizolace m2 318,87 231,30 73 753,71

188,92

85,05

44,90

53 711212001RT2 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 30,47 265,10 8 077,60

30,47

Celkem za 711 Izolace proti vodě 81 831,30

Díl: 713 Izolace tepelné
54 713111111R00 Izolace tepelné stropů m2 179,00 28,30 5 065,70

166,40

12,60

55 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 396,94 28,60 11 352,48

179,92

81,00

44,92

63,40

27,70

56 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 132,20 33,10 4 375,65

85,05

47,15

57 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS m3 9,64 2 990,30 28 814,23

8,26

1,37

58 28376333 Deska Styrodur 5000 CS 1250 x 600 x 80 mm zelená m2 183,52 1 029,70 188 968,90

183,52

59 63151372.A Deska z minerální plsti  tl. 60 mm m2 92,92 108,10 10 044,87

64,67

28,25

60 63151379.A Deska z minerální plsti tl. 200 mm m2 182,96 360,20 65 901,47

169,73

13,23

Celkem za 713 Izolace tepelné 314 523,31

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
61 720 ZTI- kompl 1,00 307 500,00 307 500,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 307 500,00

Díl: 730 Ústřední vytápění
62 730 UT kompl 1,00 430 500,00 430 500,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 430 500,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
63 762112120RT3 Montáž konstrukcesloupků do 224 cm2 včetně dodávky 

řeziva, hranoly 15/15+nátěr m 13,00 369,00 4 797,00

64 762341811R00 Demontáž bednění střech m2 216,00 31,30 6 760,80

65 762342204RT3 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm m2 216,00 45,90 9 914,40

66 762511123U00 Podlaha  cementotř deska tl 12,50mm m2 105,32 526,50 55 448,35

47,15

58,17

67 762810037U00 Záklop OSB 25 sraz na rošt šroub m2 247,57 452,70 112 074,94

P1:17,30*10,4*1,02

S5:166,40

S6:3,00*4,20

P1:17,30*10,40

P2:81,0

P3:44,92

P4:14,90+19,50+14,50*2

P4:63,40*1,02

P5:27,70*1,02

S5:166,40*1,02

S6:3,00*4,20*1,05

P3:44,90*1,05

P5:27,70*2*1,05

P5:8,20+7,60+5,00+2,10+4,80

P2:81,00*1,05

P1:17,30*10,40*1,05

P2:81,00*1,05

P3:4,50+5,60+5,80+14,90+8,10+6,00

P5:27,70*1,1

P3:44,90*1,05

P2:81,00*0,10*1,02

P3:44,90*0,03*1,02
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

247,57

68 762 Krov dřevěný, -příhr vazníky+poj hydroiz+tepel iz 

16cm+parozábrana+cementotř desky+lak m2 176,00 2 436,70 428 859,20

176,00

69 762340010RAC Bednění střech z prken na sraz prkna tloušťky 32 mm, včetně 

dodávky m2 13,23 395,50 5 232,47

13,23

70 762340032RAA Laťování střech rozteč 36 cm latě 3 x 5 cm, včetně dodávky 

řeziva m2 216,00 132,90 28 706,40

71 762520110RA0 Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka+NÁTĚR +sokl m2 66,57 873,30 58 135,58

66,57

72 762800010RA0 Strop dřev trámy,+dřev podbití prkna tl 30mm spoj 

protř+nátěr m2 136,50 1 476,00 201 474,00

136,50

73 762900080RA0 Demontáž dřev stropů m2 122,00 69,50 8 479,00

122,00

74 PC Úprava krovu pro stř vikýř m205+nátěr st krovu kompl 1,00 24 600,00 24 600,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 944 482,13

Díl: 764 Konstrukce klempířské
75 764311201R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° m2 260,18 888,10 231 065,86

12,60

247,58

76 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 44,90 316,80 14 224,32

44,90

77 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 14,00 308,20 4 314,80

14,00

78 765901142U00 Střešní folie -pojistná hydroiz m2 523,79 97,50 51 069,23

13,86

237,60

272,33

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 300 674,21

Díl: 765 Krytiny tvrdé
79 765341811R00 Demontáž krytiny,  do suti m2 215,28 54,50 11 732,76

215,28

80 765330010RAA Zastřešení betonovou krytinou Beta šedou střech 

jednoduchých m2 220,00 573,80 126 236,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 137 968,76

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
81 PC D+M Posuvná vrata 3500/3500 el pohom ks 2,00 55 350,00 110 700,00

82 pc Vstupní stěna s dveřmií dřevěné ,kování m2 10,37 12 300,00 127 526,40

4,32

6,05

83 pc Výměna dř větr žaluzií ve věži m2 14,30 4 920,00 70 356,00

14,30

84 pc Dveře vnitřní vč zárub a kování 700+800/1970  ks 6,00 9 840,00 59 040,00

85 pc D+M Okna dřevěná EUROkování,vnitřní parapety +venk 

parapety m2 74,90 9 225,00 690 952,50

59,90

15,00

86 pc Dřev terasa vč povrch úpravy m2 13,53 4 305,00 58 246,65

13,53

87 pc D+M Vnit sanitární příčka s dveřmi ,lamino kování, m2 15,12 3 075,00 46 494,00

8,10

5,67

1,35

13,20*7,20*2+4,20*3,00*2

S6:3,00*4,20

příst:12,50*19,00+1,20*8,40

13,30*2+18,30

8+6,00

S6:3,00*4,20*1,1

pod bet krytinu:216,00*1,1

přístavba:247,57*1,1

stávající:1,80*2,40

přístavba:1,12*2,70*2

1,30*0,50*4+1,30*1,50*3*2

stav část :3,50*2,40*2+1,00*0,40*2+1,00*1,50*23,50*1,20

příst :5,00*1,00*3

4,10*3,30

1,80*2,70+1,20*2,7

(0,90+1,20)*2,70

0,50*2,70

nad 1,np:13,00*10,50

12,20*10,00

přístavba:247,57

S3:10*17,10+2,50*2,00

S5:3,00*4,20*1,05

P4:63,40*1,05
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 163 315,55

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
88 pc D+M Rampa z Tahokovu vč nosné oc kce m2 19,50 1 599,00 31 180,50

19,50

89 767 Zámečnické prvky-zábradlí,kování.... kompl 1,00 61 500,00 61 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 92 680,50

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
90 771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických ,dod tmele,dlaždic +sokl m2 161,28 1 098,40 177 149,95

85,05

47,15

29,09

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 177 149,95

Díl: 781 Obklady keramické
91 781230131R00 Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300 vč dod 

obkladu a tmele m2 75,60 955,10 72 205,56

Celkem za 781 Obklady keramické 72 205,56

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
92 782111120RU1 Obklad stěn kamenem měkkým do 2,5 cm, řemínky včetně 

dodávky řemínků +lešení m2 198,40 2 804,40 556 381,74

39,60

52,44

54,84

51,52

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 556 381,74

Díl: M21 Elektromontáže
93 M21 Elektroinstalace kompl 1,00 676 500,00 676 500,00

Celkem za M21 Elektromontáže 676 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
94 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 101,87 322,90 32 892,70

95 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 916,80 18,30 16 777,42

96 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 101,87 268,80 27 381,72

97 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 814,93 30,10 24 529,46

98 979098111U00 Skládkovné t 101,87 430,50 43 853,54

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 145 434,84

přístavba:

ps:8,400*4,00+0,50*4,00*3

pj:18,30*4,80-5,00*4,20*3+(5,00+4,20)*0,50*2*3

ps:12,60*4,80-1,40*4,20-1,12*2,70+(1,12+2,70*2)*0,50

pv:11,20*4,60

P2:81,00*1,05

P3:44,90*1,05

P5:27,70*1,05

13,00*1,50
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,87 487,10 1 396,72

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,87 341,40 978,93

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,87 210,40 603,30

4 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 2,87 118,40 339,50

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 1 109,50

6 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 102,80

7 pc Výsadba zeleně ks 1 230,00

Celkem za 1 Zemní práce 3 318,45

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 271521111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3 1,10 1 305,10 1 440,83

9 273311126U00 Základ deska prostý beton C20/25 m3 0,22 3 468,60 765,87

10 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,01 34 722,90 383,34

11 274313611R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) vč bednění m3 2,87 3 936,00 11 286,13

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13 876,16

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 310239411R00 Zazdívka otvorů cihlami na MC m3 5 159,90

13 311238218R00 Zdivo keram tvarovky  P 10 na MVC 5 tl. 44 cm m2 1 995,10

14 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí  (C 20/25) m3 3 856,10

15 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 669,20

16 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 500,00

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 43 136,10

18 342248109R00 Příčky keramické  na MVC 5 tl. 8 cm m2 576,30

19 342248114R00 Příčky keramické na MVC 5 tl. 14 cm m2 767,60

20 342261211RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm +nátěr m2 1 143,90

21 342261213R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm +nátěr m2 1 173,50

22 342262112R00 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm nátěr m2 1 415,80

1,np:4,50*3,00*2+1,60*3,00+3,50*3,00*2+4,20*3,00

příst:2,40*4,25*2

příst:8,70*4,25

2,np:12,50*2,00+(4,50+4,00)*2,00+3,80*2,80+7,00*2,80+2,00*3,30

0,50*0,50*4,47+0,40*0,40*4,70

(11,40*2+10,40*2+2,00*2+0,50*2+6,70*2)*4,70

0,5*4,70*4*2+0,4*4,70*4

75,90*120*0,001

1,np:(4,90+0,60+1,10)*3,20

1,np:(3,90+2,80)*3,20

přístavba:(11,40+17,30)*2*0,75*1,82

1,np:3,50*3,50*0,45

1,10*2,10*0,45

2,10*2,10*0,45+1,20*2,10*0,45

2,np:3,75*0,50

přístavba:(11,40*4,70*2+1,00*4,70*2+6,70*4,70)*0,50

drenáž:0,50*1,20*(12,40+19,30)*2

0,50*1,20*(14,20+12,20)*2

38*16,00-18,30*11,35-10,00*5,00

přístavba:10,00*17,50*0,50

17,30*10,40*0,10

17,30*10,40*5,00*0,001

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

pro pasy+drenáž:(12,40+19,30)*2*01,00*1,20

kolem st části-pro drenáž:(14,20+12,20)*0,50*1,20
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

23 342264021R00 Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., závěs +vest 

svítidla+nátěr m2 2,50 1 017,30 2 539,18

24 342264031RT4 Podhled sádrokartonový dřevěná konstr. rychlozávěs +nátěr m2 733,10

25 S1 D+M Stěna S1 m2 1 414,50

26 S2 D+M Stěna S2 m2 9,96 2 583,00 25 726,68

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 265,86

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 43 Schodiště z kamene kompletní,š 1,20m 18x 180/270 m DVČ 12 312,30

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 5 Komunikace
28 56 Obsyp objektu +obrubník-ok chodník m2 307,50

29 591050010RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý dlažba 

přírodní tloušťka 8 cm m2 1 948,40

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
30 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková+malba m2 6,22 397,30 2 472,80

31 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady m2 286,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 2 472,80

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
32 622421408RU5 Zateplovací systém miner tl. 150 mm se silikonovou omítkou 

probarvenou+lešení m2 2 398,50

33 622421551R00 Zateplovací systém  soklový polystyren 50 mm m2 1 146,40

PJ:11,20*4,80+(11,20+4,20)/2*2,40+3,00*2,20/2

PV:13,20*3,60+13,20*0,70/2+4,60*2,60

-3,50*1,20-3,50*2,40

PZ:13,20*3,60

-2,00*2,40-3,50*2,40

(2,75+2*0,60)*0,60

2,np:(2,27+3,36)*2*1,80+1,50*1,80

(1,48+1,62)*2*1,80

sáv čast:

P S:11,20*3,70+(11,20+4,20)/2*2,40+3,10/2,10/2

-1,00*1,70*2

(4,40*2+1,915)*3,30

(1,60+4,90)*2*3,20

(2,20+2,75)*2*3,30

2,np:7,20*3,00*2+3,57*1,00

1,np:(2,00+2,80)*2*2,00

(1,80+2,80)*2*2,00+1,00*1,50

(11,40+18,30)*2*0,50

21*7,00+12*8,00/2+10*6,00

1,np:(2,10+2,05)*2*3,30

(8,10+10,00)*2*3,30

(2,00+2,80)*2*1,30

(1,80+2,80)*2*1,30

S6:3,00*4,20

přístavba:(10,00*2+0,80*3+0,60*2+6,80+0,70)*4,24

1,20*4,15*2

12,20*1,00*2+17,80*0,50

5,00*4,24*3-5,00*1,00*3

1,20*18

5,60+5,80+14,90+3,70+6,00

S5:(4,50*2+3,80)*13,00
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

34 622422221R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % 

+nátěr+lešení-věž m2 525,30

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
35 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) m3 4 274,30

36 631315711RT3 Mazanina drátkobeton C30/35 Svýztuží 20kg/m3 m3 0,25 4 723,20 1 178,91

37 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 2 804,40

38 632451221R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 206,70

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 178,91

Díl: 8 Trubní vedení
39 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 236,20

40 pc Přípojka splašk kanalizace m 4 920,00

Celkem za 8 Trubní vedení

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
41 pc D+M Krb kompl 123 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
42 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2,50 125,50 313,25

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 313,25

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
43 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 94,40

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukcí
44 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 756,50

45 965042241RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 2 046,80

46 965043441RT5 Bourání rýh v podlahách vč podkl betonu pro ZTI vč řezání m3 1 691,30

47 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken vč parapetů m2 172,90

48 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 196,20

49 968062559R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2 m2 104,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí

Díl: 98 Demolice
50 981011311R00 Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 10 %, MVC stávající 

vstup do pož zbrojnice m3 132,90

1,30*2,80*3,50

1,np:12,20*10,10*0,20

0,30*0,10*15,00

1,np:2,10*2,10+1,20*2,10+0,50*1,00*2+3,00*2,10

2,np:1,10*1,70*2+1,10*1,16

1,np:1,00*2,00*8

3,50*2,50+3,50*3,50

1np:4,50+81+5,60+5,80+14,90+3,70+17,50+143,20+8,10+6,00

2,np:8,50+8,20+7,60+5,00+14,90+19,50+14,50*2+2,10+4,80

st zbrojnice-1.np:11,00*3,00*0,20

(2,80+1,60)*3,00*0,10

4,80*3,00*0,15+1,50*3,00*0,15*2+1,465*3,00*0,25+1,915*2,30*0,45

3,50*2,40*0,45

3,00*13,00*4

P2:81,00*0,05

P1:17,30*10,40*0,10

P2:81,00*0,05

P1:3,70+17,50+143,20

(12,40+19,30)*2+(13,20+12,0)*2

stáv jící základy:(13,30+11,20)*2*1,00
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

Celkem za 98 Demolice

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
51 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 679,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě
52 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná vč dod hydroizolace m2 2,50 231,30 577,32

53 711212001RT2 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 265,10

Celkem za 711 Izolace proti vodě 577,32

Díl: 713 Izolace tepelné
54 713111111R00 Izolace tepelné stropů m2 28,30

55 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 2,50 28,60 71,39

56 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 2,62 33,10 86,75

57 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS m3 0,08 2 990,30 228,39

58 28376333 Deska Styrodur 5000 CS 1250 x 600 x 80 mm zelená m2 1 029,70

59 63151372.A Deska z minerální plsti  tl. 60 mm m2 108,10

60 63151379.A Deska z minerální plsti tl. 200 mm m2 360,20

Celkem za 713 Izolace tepelné 386,53

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
61 720 ZTI- kompl 307 500,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace

Díl: 730 Ústřední vytápění
62 730 UT kompl 430 500,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění

Díl: 762 Konstrukce tesařské
63 762112120RT3 Montáž konstrukcesloupků do 224 cm2 včetně dodávky 

řeziva, hranoly 15/15+nátěr m 369,00

64 762341811R00 Demontáž bednění střech m2 31,30

65 762342204RT3 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm m2 45,90

66 762511123U00 Podlaha  cementotř deska tl 12,50mm m2 2,62 526,50 1 379,85

67 762810037U00 Záklop OSB 25 sraz na rošt šroub m2 452,70

P5:27,70*1,02

S5:166,40*1,02

S6:3,00*4,20*1,05

P3:44,90*1,05

P5:27,70*2*1,05

P2:81,00*1,05

P3:44,90*1,05

P2:81,00*0,10*1,02

P3:44,90*0,03*1,02

P1:17,30*10,4*1,02

P4:63,40*1,02

S6:3,00*4,20

P1:17,30*10,40

P2:81,0

P3:44,92

P4:14,90+19,50+14,50*2

P5:8,20+7,60+5,00+2,10+4,80

P1:17,30*10,40*1,05

P2:81,00*1,05

P3:4,50+5,60+5,80+14,90+8,10+6,00

P5:27,70*1,1

S5:166,40
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

68 762 Krov dřevěný, -příhr vazníky+poj hydroiz+tepel iz 

16cm+parozábrana+cementotř desky+lak m2 2 436,70

69 762340010RAC Bednění střech z prken na sraz prkna tloušťky 32 mm, včetně 

dodávky m2 395,50

70 762340032RAA Laťování střech rozteč 36 cm latě 3 x 5 cm, včetně dodávky 

řeziva m2 132,90

71 762520110RA0 Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka+NÁTĚR +sokl m2 873,30

72 762800010RA0 Strop dřev trámy,+dřev podbití prkna tl 30mm spoj 

protř+nátěr m2 1 476,00

73 762900080RA0 Demontáž dřev stropů m2 69,50

74 PC Úprava krovu pro stř vikýř m205+nátěr st krovu kompl 24 600,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 1 379,85

Díl: 764 Konstrukce klempířské
75 764311201R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° m2 888,10

76 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 316,80

77 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 308,20

78 765901142U00 Střešní folie -pojistná hydroiz m2 97,50

Celkem za 764 Konstrukce klempířské

Díl: 765 Krytiny tvrdé
79 765341811R00 Demontáž krytiny,  do suti m2 54,50

80 765330010RAA Zastřešení betonovou krytinou Beta šedou střech 

jednoduchých m2 573,80

Celkem za 765 Krytiny tvrdé

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
81 PC D+M Posuvná vrata 3500/3500 el pohom ks 55 350,00

82 pc Vstupní stěna s dveřmií dřevěné ,kování m2 12 300,00

83 pc Výměna dř větr žaluzií ve věži m2 4 920,00

84 pc Dveře vnitřní vč zárub a kování 700+800/1970  ks 1,00 9 840,00 9 840,00

85 pc D+M Okna dřevěná EUROkování,vnitřní parapety +venk 

parapety m2 9 225,00

86 pc Dřev terasa vč povrch úpravy m2 4 305,00

87 pc D+M Vnit sanitární příčka s dveřmi ,lamino kování, m2 3 075,00

4,10*3,30

1,80*2,70+1,20*2,7

(0,90+1,20)*2,70

0,50*2,70

13,20*7,20*2+4,20*3,00*2

stávající:1,80*2,40

přístavba:1,12*2,70*2

1,30*0,50*4+1,30*1,50*3*2

stav část :3,50*2,40*2+1,00*0,40*2+1,00*1,50*23,50*1,20

příst :5,00*1,00*3

příst:12,50*19,00+1,20*8,40

13,30*2+18,30

8+6,00

S6:3,00*4,20*1,1

pod bet krytinu:216,00*1,1

přístavba:247,57*1,1

S3:10*17,10+2,50*2,00

S5:3,00*4,20*1,05

P4:63,40*1,05

nad 1,np:13,00*10,50

12,20*10,00

S6:3,00*4,20

přístavba:247,57
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MP04 obec Pěčín 517 57-Požární zbrojnice Rozpočet: 1

1 Požární zbrojnice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 9 840,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
88 pc D+M Rampa z Tahokovu vč nosné oc kce m2 1 599,00

89 767 Zámečnické prvky-zábradlí,kování.... kompl 61 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
90 771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických ,dod tmele,dlaždic +sokl m2 2,50 1 098,40 2 741,61

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 741,61

Díl: 781 Obklady keramické
91 781230131R00 Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300 vč dod 

obkladu a tmele m2 955,10

Celkem za 781 Obklady keramické

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
92 782111120RU1 Obklad stěn kamenem měkkým do 2,5 cm, řemínky včetně 

dodávky řemínků +lešení m2 2 804,40

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene

Díl: M21 Elektromontáže
93 M21 Elektroinstalace kompl 676 500,00

Celkem za M21 Elektromontáže

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
94 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 322,90

95 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,30

96 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 268,80

97 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30,10

98 979098111U00 Skládkovné t 430,50

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

pv:11,20*4,60

P3:44,90*1,05

P5:27,70*1,05

přístavba:

ps:8,400*4,00+0,50*4,00*3

pj:18,30*4,80-5,00*4,20*3+(5,00+4,20)*0,50*2*3

ps:12,60*4,80-1,40*4,20-1,12*2,70+(1,12+2,70*2)*0,50

13,00*1,50

P2:81,00*1,05
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